

**2019.MLZ.YAT.11 MUHTELİF ELEKTRONİK SAYAÇ ALIMI İŞİ İÇİN
ADAYLARDAN GELEN SORU VE CEVAPLAR-2**

<p>SORU-1) İhalenizin aşağıda bulunan maddesinde son Malzeme Teslim Süresi olarak 30.06.2020 tarihi belirtilmiştir. 01-01-2020 tarihinde TEDAŞ Şartnamesinin yürürlüğe gireceği göz önüne alındığında bu tarih halen geçerli olacak mıdır? Yoksa revize edecek misiniz?</p> <p>İlgili madde: “ç) Malzeme Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30.06.2020 tarihine kadar ilgili ambarlara teslim edilecektir. (VEDAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe, Her bir siparişe istinaden ilgili sipariş miktarı 30 takvim günü içerisinde ilgili ambarlara teslim edilecektir.)”</p>	<p>CEVAP-1) Madde de herhangi bir revizasyon yapılmayacak olup, “VEDAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe, Her bir siparişe istinaden ilgili sipariş miktarı 30 takvim günü içerisinde ilgili ambarlara teslim edilecektir.” Maddesine istinaden söz konusu malzemelerin alımının 31.12.2019 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.</p>
<p>SORU-2) İhale tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi mümkün müdür?</p>	<p>CEVAP-2) İlgili malzemelerin ambarlarımızda stoğu bulmaması ve yatırım projelerimizin tüm hızıyla devam etmesi nedeniyle ihale tarihinde bir erteleme olması uygun görülmemiştir.</p>

TÜM İSTEKLİLERİN BİLGİSİNE.

SAYGILARIMIZLA